

Quadro de Composição do BDI 1

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Tupaciguara-MG

OBJETO

Pavimentação Asfáltica de Trecho das Ruas Maria Ferreira Rosa, Geraldo Alves de Faria e Padre José Bazzon no Bairro Morada Nova em Tupaciguara-MG

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

DESONERAÇÃO

Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	0,59%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	6,16%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,47%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,82%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Execução dos Seguintes Serviços: Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica, Sarjeta, Meio Fio, Caixas de Boca de Lobo, Rede Coletora de Água Pluvial em Tubo de Concreto, Rampa de Acessibilidade, Calçada e Sinalização Horizontal e Vertical.

Tupaciguara-MG

08 de Agosto de 2023

Local

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Lourenço Borges Neto

Título: Secretário Municipal de Obras

CAU: A 136.203-8 - MG

Responsável Tomador

Nome: Francisco Lourenço Borges Neto

Cargo: Prefeito Municipal de Tupaciguara-MG

Responsável Técnico

Nome: Adriano Batista Ferreira

Título: Engenheiro Civil

CREA: 98.754/D-MG